MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO

Local : RUA SETE DE SETEMBRO
Bairro Limeira - Entre as quadras 21 e 22 — PINHAL GRANDE - RS

PARTE | - GENERALIDADES

1. INTRODUCAO:

1.1. Objetivo:

Estas especificagées técnicas tém por objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e
especificos que devero ser obedecidos pela executora na construgéo da presente obra.

1.2. Projetos:
Os projetos, com suas especificagbes técnicas, constituem-se de:
- Projeto de Pavimentagéo :
- Detalhes Construtivos

2. FISCALIZACAO:

A CONTRATANTE atuard na obra com profissionais habilitados, adiante designados por
FISCALIZAGAO, com autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagao geral, controle e fiscalizagao
das obras e servigos de execugao.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais, execugado das obras
e servigos contratados, facultando & FISCALIZACAO 0 acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-
se ainda, do mesmo modo, a facilitar a FISCALIZAGAO em oficinas, depésitos, armazéns e dependéncias onde

se encontrem os materiais destinados & construgao, servicos e ou obras em preparo, mesmo que de
propriedade de terceiros.

E assegurado 2 FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensio das obras e Servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizag&o, no caso de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar do registro no diario de obras,
qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apos registrado no diario de obras,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha
demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.



3. CONSIDERACOES GERAIS:

3.1. Quando as especificacdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou surgirem duvidas na interpretagéo de qualquer peca grafica ou outro elemento

informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que a omissao ou
dividas sejam sanadas em tempo habil.

3.2. Todos os materiais empregados na obra deverao ser de boa qualidade e satisfazer as

condigdes estipuladas nas Especificagdes de Materiais e Normas Técnicas Brasileiras vigentes e aplicaveis a
cada caso.

3.3. Se as circunstancias ou as condicGes locais tornarem aconselhavel substituir alguns
materiais especificados, esta substituic&o s6 podera se efetuar mediante expressa autorizagao, por escrito, do
autor do projeto, para cada caso particular,

3.4. Todas as ordens de servico e ou comunicagies da FISCALIZAGAO & EXECUTORA, ou Vice-
versa, deverdo ser transmitidas por escrito no diario de obras e s6 assim produzindo seus efeitos.

4, OBRIGACOES DA EXECUTORA:

4.1. Responsabilidade e Garantias:

A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos que executar, de acordo com os projetos e especificagdes técnicas fornecidas, bem como pelo que
eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realizagéo dos
ditos trabalhos. A EXECUTORA devera emitir a referida ART pela execugéo da obra, quitando-a, entregando as
vias correspondentes ao 6rgéo de controle e ao contratado a fiscalizagao.

4.2. Diario de obras:

Sera adotado um diario de obras, fornecido pela CONTRATANTE, para a anotagao dos SEervicos
em execucao e demais dados da obra, o qual devera ser mantido na obra a disposi¢ao da FISCALIZAGAO.

4.3. Acidentes:

Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho de execugéo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgéo até sua aceitagéo
definitiva, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

4.4. Licencas e Franquias:

Seréo de responsabilidade da EXECUTORA todas as providéncias e despesas legais relativas
a licengas e franquias necessarias 3 execucao da obra. A executora devera apresentar a matricula da
obra no INSS, sendo que nenhuma parcela sera paga sem a referida matricula. Ao final da obra a
EXECUTORA devera apresentar a CND do INSS relativa a obra.



4.5. Assisténcia Técnica e Administrativa:

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos da construgéo, a
EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria ao conveniente acabamento dos trabalhos.

4.6. Equipamentos, Mao de Obra e Materiais:

Para as obras e servigos que forem ajustados, cabera & EXECUTORA fornecer e conservar,
pelo periodo em que se tornar necessario, equipamentos e ferramentas adequados a perfeita execucdo da
obra; encarregar méo-de-obra idonea, de modo a reunir em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso satisfatorio as obras: bem

como, obter os materiais necessarios em quantidade suficiente & conclusao das obras e Servicos nos prazos
pré-estabelecidos.

5. ACEITACAO DA OBRA:

Para a entrega final da obra os trabalhos deveréo estar totalmente concluidos, de acordo com
os projetos e suas respectivas especificagdes técnicas. O local devera ser entregue completamente limpo,
livre de entulhos e sobra de materiais provenientes da execugao da obra e suas instalagoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e suas
especificagbes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste memorial, seré efetuada uma vistoria conjunta
(EXECUTORA E FISCALIZAGAO) para o recebimento das obras.

A partir da assinatura de ambas as partes do termo de aceitagdo definitiva, inicia o

prazo de 5 (cinco) anos mencionado no artigo 1245 do cédigo civil, referente a responsabilidade da
executora.

PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

1. GENERALIDADES

Este memorial tem por finalidade descrever as obras a serem executadas na pavimentagéo
em frecho da Rua Sete de Setembro, entre as quadras 21 e 22, no Bairro Limeira, cidade de Pinhal Grande.

A pavimentagdo sera executada com pedras irregulares de basalto, assentadas sobre uma

camada de 15 cm de po de brita, totalizando 570,00 m2, e meio-fio de concreto numa extensao de 124,00
metros.

Todos os materiais empregados na execugéo da obra, e a méo de obra, deveréo satisfazer
as exigéncias das Normas Brasileiras vigentes.
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2. INSTALACAO DA OBRA

2.1. Placa:

Devera ser fixada placa movel de aviso, na frente da obra, antes de se iniciarem os trabalhos,
com as indicages de “PERIGO”, “ATENGAO” e cavaletes moveis.

2.2. Equipamentos da obra:

A obra devera ter todas as acomodagdes necessarias para uma perfeita execucdo dos
servigos contratados, quais sejam: aparelhamento, magquinarios, ferramentas adequadas, etc..

2.3. Locacéo da obra:

A obra sera locada seguindo-se rigorosamente as cotas e demais indicagdes do projeto. Apos
a locagao e marcagao da obra, esta s6 podera ser iniciada apos visto da fiscalizagao.

3. PAVIMENTAGAO:

3.1. Nivelamento do sub-leito:

O sub-leito ser4 preparado com o uso de motoniveladora. Este devera ter uma inclinagéo

longitudinal e transversal apropriadas para o recebimento do po de brita, de tal maneira que a espessura do
p6 de brita seja a mesma em todo o trecho.

Este nivelamento devera ser executado em toda a largura da rua, abrangendo também os

passeios laterais. Devera obedecer as declividades correspondentes, evitando que se formem deflexdes
(bacias) ao longo do trecho.

3.2. Pedras:

As pedras irregulares devem ser se basalto sadio, isto &, devem mostrar uma distribuicéo
uniforme dos materiais constituintes e nao apresentar sinais de desagregagéo ou decomposigéo.

Devem ter forma de poliedros de 6 a 8 faces, com a face superior plana e aproximadamente
quadrada. A maior dimens&o desta face (superior) deve ser menor que a altura da pedra quando assentada, e
suas medidas devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

a) — Devem ficar retidas em um anel de 10 cm de diametro.
b) - Devem passar em um anel de 18 cm de diametro.

3.3. Meio-fio reto de concreto:

O meio-fio sera em concreto pré-moldado, com comprimento de 1,00 metro para execugéo de
trechos retos, e de 25 cm para execugéo de curvas. Deverd ser confeccionado em concreto 1:3:4 (cimento,

areia e brita 1), com fck de 25 MPa. A sua confecgdo deverd seguir a Normalizagdo pertinente sobre o
assunto. »




Quando houver necessidade de rebaixamento do meio-fio, este devera ser, no méaximo, igual
a metade do meio-fio normal.

Em nenhuma hipétese sera admitido o inicio de calcamento sem a presenca dos meio-
fios laterais nos dois lados do trecho.

3.4. Abertura das valas para assentamento do meio-fio:

Concluida a regularizacao, e estando o leito conformado, serdo assentados os meio-fios
laterais. Para tanto, serdo abertas, manualmente, valas longitudinais nos alinhamentos laterais da rua, com
profundidade compativel com a dimensao dos meio-fios.

A marcagéo desta vala sera feita topograficamente, obedecendo o alinhamento da rua, o
perfil e as dimensdes estabelecidas no projeto.

O material resultante da escavagao devera ser depositado na lateral. fora da plataforma do
calgamento. |

3.5. Assentamento do meio-fio:

Os meio-fios serdo assentados no fundo da vala, sendo que suas arestas superiores serdo
rigorosamente alinhadas e deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:3.

Os topos dos meio-fios deveréo ficar acima do sub-leito preparado e a 15 centimetros da
superficie do revestimento compactado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado.

O enchimento lateral das valas, para firmar as pecas, devera ser executado com o mesmo

material da escavagéo, devendo ser fortemente apiloado com soquetes nao muito pesados, para nao
desalinhar as pegas. i

3.6. Colchéo de po de brita:

Concluida a contengo lateral, sera espalhado sobre o sub-leito compactado, uma camada de
po de brita. Esta camada devera ser espalhada manualmente e devera atingir uma espessura minima de
15 em, coincidente com a superficie de projeto do pavimento.

3.7. Assentamento das pedras:

Sobre o colchdo de pd de brita, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com
espagamento de 1,00 metro no sentido transversal e de 4,00 a 5,00 metros no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de

assentamento e evitando desvios em relagéo aos elementos do projeto. Nesta marcagao, o encarregado
verificara a declividade transversal e longitudinal,

Concluida a marcagéo, segue-se o assentamento das pedras, que é feito por cravagao, com
as faces de rolamento, planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravagdo, feita com auxilio de martelo, as
pedras deverdo ficar bem entrelagadas e unidas, de modo que n&o coincidam as juntas vizinhas e se garanta

um perfeito travamento entre elas.
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Nao serdo admitidas pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes e nem
travamento feito com lascas de pedra.

Néo serdo admitidos preenchimentos de vazios com po de brita em locais onde as
pedras ndo estdo devidamente amarradas.

O calgamento ndo devera ser executado quando o material do colchdo estiver
excessivamente molhado (saturado).

3.8. Rejuntamento:

Concluido o assentamento das pedras, processar-se-a o rejuntamento. Para isso, espalha-se
sobre a superficie do calgamento uma camada de po de brita, com espessura aproximada de 3 cm, Apos,

com auxilio vassouras, movimenta-se o material de forma a facilitar a penetragao entre os vazios, removendo-
SE 0S eXcessos.

O espalhamento do p6 de brita ndo sera executado nas sarjetas, em toda a extensdo da rua,
na largura de 60 cm, pois nestes locais sera executado rejunte com argamassa de cimento e areido, na
proporgao de 1:5. Este rejunte sera espalhado com colher de pedreiro, fazendo-o penetrar entre as pedras.

3.9. Compactacido mecanica:

Apds a conclusdo do rejuntamento, inicia-se a compactagao, com rolo compressor liso,
vibratorio, com peso minimo de 10 toneladas.

A compactagdo deve ser executada com o colchdo de po6 de brita na umidade o6tima, néo
devendo ser executada quando o material do colchao estiver excessivamente molhado (saturado).

A rolagem deve ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. Devera
ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada até a completa
fixagéo do calgamento, ou seja, até que ndo se observe nenhuma movimentagao de pedras pela passagem
do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactagao, devera ser
corrigida com a renovagéo ou recolocago das pedras, com maior ou menor adi¢do do material no colchao de
po de brita, e em quantidade adequada a completa correco do defeito verificado.

Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, estas deverio ser substituidas por pegas
maiores, cravadas com auxilio de soquete manual.

Para concluséo da compactagéo, devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento nova
camada de matéria de rejuntamento, de aproximadamente 1,5 cm de espessura para a rolagem final, O
material que ficar em excesso sera retirado pela agéo das chuvas e do trafego de veiculos.

Nas bordas do calgamento, junto aos meio-fios, a compactagdo devera ser manual,
numa largura aproximada de 60 centimetros.
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4. OBSERVACOES:

Néo serda permitido o trafego de veiculos sobre a obra em execugdo, em nenhuma
hipotese, sendo de total responsabilidade da executora qualquer dano a pavimentagdo que vier a
acontecer. Para tanto, deverédo ser providenciados os respectivos desvios.

Os danos, porventura causados por erosdo na pavimentagdo em execugéo, deverdo
ser sanados imediatamente, ndo cabendo qualquer responsabilidade e ressarcimento de possiveis
prejuizos por parte da contratante.

Durante a execugéo da obra, todos os trechos, embora medidos e pagos, serdo de
inteira responsabilidade da executora até a entrega final da obra, cabendo & mesma sua manutengéo e
cuidado. Poderdo ser suspensos os pagamentos quando ndo forem atendidos os pedidos de
reparacéo de trechos danificados pelos motivos acima citados.

5. DESOBSTRUCAQ DA PISTA E LIMPEZA FINAL:

As lascas de pedras, bem como todos os entulhos provenientes dos trabalhos, deverdo ser
retirados da pista de rolamento e ndo poderdo ser depositados ao longo do trecho, junto ao passeio.

PinhalAsrande, 11 de fevereiro de 2018.

LUIZ ANFONIO BURIN IRINEO TREVISAN
to Municipal Eng. Civil - CREA 13.769-D




