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MEMORIAL DE CÁLCULO DA PONTE SOBRE ARROIO 

ESTALEIRO 

 

 GENERALIDADES: 

 

PROPRIETÁRIO:  Prefeitura Municipal de Pinhal Grande-RS 

OBRA: Construção de 1 estrutura de ponte sobre estrutura já existente, tornando as 

passagens mais largas e possíveis de trafegar maquinas e veículos com larguras extras 

necessárias nestas áreas agricolas, onde se tem plantadeiras e colhedeiras com estas 

características. 

LOCAL: 1)Arroio Estaleiro, distante 5,8 Km da sede da Prefeitura. 

 

 

1.0– SERVIÇOS INICIAIS: 

1.1) Placa de obra em chapa  de aço (CEF) 

Àrea= 1,25x2,00m = 2,50m² 

1.2) Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas 

Largura da ponte + 2,0m para cada lado = (6 +2 +2) x 2 lados = 16,0m. 

 

2.0 – LONGARINAS 

2.1) Formas para concretagem da viga com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x numero de vigas 

7,25x0,55x2x5 = 39,88m² 

2.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

48 x 1,88m x 5 = 451,2m x 0,25 kg/m = 112,8 kg 

10 x 1,48m x 5 = 74 m x 0,25kg/m = 18,5 kg 
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6 x 7,21m x 6 = 216,3m x 0,25 kg/m = 54,07 kg 

Total = 185,37 kg 

 

2.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

6 x 7,21m x 5 = 216,3m x 0,56kg/m = 121,13kg 

12 x 2,57m x 5 = 154,2 m x 0,56 kg/m = 86,35 kg 

8 x 1,48m x 5 = 59,2 m x 0,56 kg/m = 33,15 kg 

Total = 240,63 kg 

2.4) Aço CA – 50 16,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

2 x 7,21m x 5 = 72,10m x 1,56kg/m = 112,48kg 

Total = 112,48 kg 

2.5) Aço CA – 50 20,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

4 x 8,21m x 5 = 164,2m x 2,24kg/m = 367,81kg 

Total = 367,81 kg 

2.6) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das longarinas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,25 x 7,25 x 0,55 x 5 = 4,98 m³ 

Total = 4,98 m³ 

 

3.0 – GUARDA - RODAS 

3.1) Formas para concretagem da viga com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x numero de vigas 

7,25x0,45x2x2 = 13,05m² 

3.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 
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Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

37 x 1,02m x 2 = 75,48m x 0,25 kg/m = 18,87 kg 

12 x 2,11m x 2 = 50,64 m x 0,25kg/m = 12,66 kg 

Total = 31,53 kg 

 

3.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

8 x 7,21m x 2 = 115,36m x 0,56kg/m = 64,60kg 

Total = 64,60 kg 

3.4) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das guarda-rodas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,15 x 7,25 x 0,40 x 2 = 0,87 m³ 

Total = 0,87 m³ 

 

4.0 – LAJE 

4.1) Treliças TG 16m = 35 de 6,00m 

4.2) Aço CA-60 6,3mm para armadura adicional longitudinal 

(Largura / espaçamento+1) x  comprimento 

(6/0,20 +1) x 7,25m = 224,75m x 0,25 kg/m = 56,19 kg 

Total = 56,19 kg 

4.3) Aço CA – 50 10,0mm para armadura adicional transversal 

(Largura / espaçamento+1) x comprimento 

(7,25/0,15 +1) x 6,30m = 308,7m x 0,56 kg/m = 172,87 kg 

Total = 172,87 kg 

3.4) concreto fck = 20 Mpa para concretagem da laje 

Largura x comprimento x altura  

6 x 7,25 x 0,15 = 6,53 m³ 
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Total = 6,53 m³ 

 

5.0 – AUMENTO DE MUROS E CONCRETAGEM ENTRE LONGARINAS 

 

5.1) Formas para concretagem dos muros e entre as longarinas com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x quantidade 

(0,80+2,21)x2,62/2 x 2 x 4 = 31,6m² 

4,10x0,55x2x2 = 9,02m² 

Total = 40,62 m² 

5.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

30x1,4x2 = 84 m x 0,25kg/m = 21 kg 

Total = 21,0 kg 

5.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

8 x 4,14m x 2 = 66,24mx 0,56kg/m = 37,09kg 

Total = 37,09 kg 

5.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

30x1,4x2 = 84 m x 0,25kg/m = 21 kg 

Total = 21,0 kg 

5.3) treliça TG 12 L para espaçamento entre tela soldada 

Numero de treliças x media do comprimento x numero de muros 

18 x 1,50m x 4 = 108 m 

Total = 108 m 

5.4) Tela soldada Q92 para muros 

Area x media de lados x numero de muros 
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3,95 x 2 x 4 = 31,6m² 

Total = 31,6m² 

5.5) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das guarda-rodas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,25 x 4,10 x 0,55 x 2 = 1,13 m³ 

0,25 x 3,95 x 4 = 3,95 m³ 

Total = 5,08 m³ 

5.6) Pinos de engastamento CA-50 – 16,0mm 

(Largura / espaçamento+1) x comprimento x nº de muros 

(2,62/0,30+1) x 0,90m x 4 = 36,0m x 1,56kg/m = 56,16kg 

Total = 56,16 kg 

 

Pinhal Grande, 10 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                   _________________________________ 

   GILVANO DAL ONGARO                         LUIZ ANTONIO BURIN                   

Eng. Civil CREA RS 17.19.23                                             Prefeito Municipal 

               Resp. Técnico                                                            


