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MEMORIAL DE CÁLCULO DA PONTE SOBRE ARROIO 

LAJEADO LIMEIRA 

 

 GENERALIDADES: 

 

PROPRIETÁRIO:  Prefeitura Municipal de Pinhal Grande-RS 

OBRA: Construção de 1 estrutura de ponte sobre estrutura já existente, tornando as 

passagens mais largas e possíveis de trafegar maquinas e veículos com larguras extras 

necessárias nestas áreas agricolas, onde se tem plantadeiras e colhedeiras com estas 

características. 

LOCAL: 1)Arroio Lajeado Limeira, distante 7,0 Km da sede da Prefeitura. 

 

 

1.0– SERVIÇOS INICIAIS: 

1.1) Placa de obra em chapa  de aço (CEF) 

Àrea= 1,25x2,00m = 2,50m² 

1.2) Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas 

Largura da ponte + 2,0m para cada lado = (6 +4 +4) x 2 lados = 24,0m. 

 

2.0 – LONGARINAS 

2.1) Formas para concretagem da viga com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x numero de vigas 

9,15x0,70x2x5 = 64,05m² 

2.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

20 x 2,16m x 5 = 216m x 0,25 kg/m = 54,0 kg 

70 x 1,76m x 5 = 616 m x 0,25kg/m = 154 kg 
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6 x 9,15m x 6 = 329,4m x 0,25 kg/m = 82,35 kg 

Total = 290,35 kg 

 

2.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

6 x 9,15m x 5 = 274,5m x 0,56kg/m = 153,72kg 

12 x 3,17m x 5 = 190,2 m x 0,56 kg/m = 106,51 kg 

8 x 1,76m x 5 = 70,4 m x 0,56 kg/m = 39,42 kg 

Total = 299,65 kg 

2.4) Aço CA – 50 20,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

2 x 9,11m x 5 = 91,1m x 2,24kg/m = 204,06kg 

5x 10,11m x 5 = 252,75m x 2,24kg/m = 566,16kg 

Total = 770,22 kg 

2.5) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das longarinas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,25 x 9,15 x 0,70 x 5 = 8,0 m³ 

Total = 8,0 m³ 

 

3.0 – GUARDA - RODAS 

3.1) Formas para concretagem da viga com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x numero de vigas 

9,15x0,45x2x2 = 16,47m² 

3.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

62 x 1,02m x 2 = 126,48m x 0,25 kg/m = 31,62 kg 

12 x 2,11m x 2 = 50,64 m x 0,25kg/m = 12,66 kg 
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Total = 44.28 kg 

 

3.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

6 x 9,15m x 2 = 109,80m x 0,56kg/m = 61,49kg 

Total = 61,49 kg 

3.4) Aço CA – 50 12,50mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

2 x 9,15m x 2 = 36,60m x 0,98kg/m = 35,87kg 

Total = 35,87 kg 

 

3.5) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das guarda-rodas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,15 x 9,15 x 0,40 x 2 = 1,10 m³ 

Total = 1,10 m³ 

 

4.0 – LAJE 

4.1) Treliças TG 16m = 35 de 7,70m 

4.2) Aço CA-60 6,3mm para armadura adicional longitudinal 

(Largura / espaçamento+1) x  comprimento 

(7,7/0,20 +1) x 9,15m = 361,42m x 0,25 kg/m = 90,35 kg 

Total = 90,35 kg 

4.3) Aço CA – 50 10,0mm para armadura adicional transversal 

(Largura / espaçamento+1) x comprimento 

(9,15/0,10 +1) x 8,00m = 736m x 0,56 kg/m = 412,16 kg 

Total = 412,16 kg 

4.4) concreto fck = 20 Mpa para concretagem da laje 
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Largura x comprimento x altura  

6 x 9,15 x 0,15 = 8,23 m³ 

Total = 8,23 m³ 

 

5.0 – AUMENTO DE MUROS E CONCRETAGEM ENTRE LONGARINAS 

5.1) Formas para concretagem dos muros e entre as longarinas com tabuas e:2,5cm 

Comprimento total x altura x numero de lados  

(3+3,30+4,5+3,49)x0,95x2 = 27,15m² 

4,90x0,7x2x2 = 13,72m² 

Total = 40,87 m² 

5.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

65 x 1,70m  = 110,5m x 0,25 kg/m = 27,62 kg 

96x2,2 =211,2 m x 0,25kg/m = 52,8 kg 

Total = 80,42 kg 

5.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

12 x 14,1m = 169,2m x 0,56kg/m = 94,75kg 

10 x 4,90m x 2 = 98mx 0,56kg/m = 54,88kg 

Total = 149,63 kg 

5.4) concreto fck = 30 Mpa para concretagem das guarda-rodas 

Largura x comprimento x altura  

0,25 x 14,3 x 0,95  = 3,40 m³ 

0,25 x 4,90 x 0,70 x 2 = 1,71 m³ 

Total = 5,11 m³ 
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5.5) Pinos de engastamento CA-50 – 16,0mm 

(Largura / espaçamento+1) x comprimento x nº de muros 

(14,3/0,30+1) x 0,90m = 43,2m x 1,56kg/m = 67,39kg 

Total = 67,39 kg 

 

6.0 – AUMENTO DE VIGA EXISTENTE 

6.1) Formas para concretagem da viga com tabuas e:2,5cm 

Comprimento x altura x numero de lados x numero de vigas 

9,15x0,25x2x2 = 9,15m² 

6.2) Aço CA-60 6,3mm para estribos 

Nº de estribos x comprimento x numero de vigas 

62 x 0,94m x 2 = 116,56m x 0,25 kg/m = 29,14 kg 

Total = 29,14 kg 

6.3) Aço CA – 50 10,0mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

2 x 9,15m x 2 = 36,60m x 0,56kg/m = 20,49kg 

Total = 20,49 kg 

6.4) Aço CA – 50 12,50mm 

Nº de barras x comprimento x numero de vigas 

2 x 9,15m x 2 = 36,60m x 0,98kg/m = 35,87kg 

Total = 35,87 kg 

6.5) concreto fck = 20 Mpa para concretagem das vigas 

Largura x comprimento x altura x numero de vigas 

0,25 x 9,15 x 0,25 x 2 = 1,14 m³ 

Total = 1,14 m³ 
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Pinhal Grande, 10 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                   _________________________________ 

   GILVANO DAL ONGARO                         LUIZ ANTONIO BURIN                   

Eng. Civil CREA RS 17.19.23                                             Prefeito Municipal 

               Resp. Técnico                                                            


