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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 10465399 

01- Generalidades: 

Este memorial tem por objetivo servir como guia de referência, detalhamento 
de informações complementares, identificação de estruturas, demonstrar detalhes 
do uso mútuo entre outros itens necessários para a contratação de serviço de 
construção anel Óptica para interligação de vide monitoramento, localizado na RS-
149/ Ruas: Quinze de Novembro; Barão do Rio Branco; General Osório;Vinte e 
Quatro de Outubro; A; B; D; César Rubim; Avenidas: José Batistela; Integração 
e José Batistela/ Pinhal Grande /RS 
 

02- Normas técnicas e resoluções utilizadas para desenvolvimento do projeto 

Na elaboração do projeto foi consultado as seguintes normas: 

 GED 270 (Compartilhamento de Postes de Rede Elétrica para 

Telecomunicações e Demais Ocupantes) 

 NBR-15688 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com 

Condutores Nus. 

 NBR 15214/2005 – Compartilhamento de infraestrutura com redes de 

telecomunicações 

 Resolução Conjunta nº 1 ANEEL/ANATEL/ANP, de 24 de novembro de 

1999. 

 Resolução Conjunta nº 4 ANEEL/ANATEL/ANP, de 16 de dezembro de 

2014. 

 Resolução 797 da ANEEL, de 12 de dezembro de 2017. 

 Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho – Instalações e 

Serviços em Eletricidade e outras Aplicáveis. 

 Norma Regulamentadora NR-35 do Ministério do Trabalho – Trabalho em 

Altura. 

03- Contrato de Obra: 

A obra visa utilizar para compartilhamento de infraestrutura os postes da 

concessionária (RGE) para tal será efetivado contrato de uso mútuo, reconhecido 

oficialmente por ambas as partes, após a elaboração do contrato o número de série 
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do mesmo deverá ser fornecido aos interessados e preenchido nos campos 

necessários. 

04- Cronograma De Execução: 

O cronograma de execução contempla a partir da data de aprovação do 

projeto, o prazo de trinta dias para substituição dos postes, e posteriormente trinta 

dias para instalação da fibra.  

Aprovação do projeto Substituição dos postes Lançamento da Fibra 

Novembro de 2019 --------- Dezembro de 2019 

05- Relatório de postes a serem compartilhados: 

 Abaixo segue tabela com relação de quantitativo de postes a serem 

compartilhados, sendo separados por layout (planta-etapa) e ao final o total de 

global: 

N° de Layout Postes Compartilhados Postes a instalar  

Prancha 01 48 00 

Prancha 02 27 00 

Prancha 03 34 00 

Prancha 04 23 00 

Prancha 05 34 00 

Prancha 06 22 00 

Total de Postes 
Compartilhados= 188 

  

06- Estrutura Projetadas: 

Para fins de uso mútuo foram projetadas estruturas para sustentação dos 

cabos de fibra óptica junto aos postes, estruturas estas variando conforme a 

situação, ou tipo de poste. O detalhamento e afastamentos da rede lógica para as 

estruturas da concessionária estão detalhadas nas figuras anexas a este 

documento. 

07- Ferragens: 

As ferragens a serem utilizadas para fixação do cabo óptico são constituídas 

de braçadeiras BAP, conjunto de ancoragem e armação sustentadora ótica e 

suportes AS11. Os detalhes construtivos de instalação do cabo óptico estão 

especificados nos ANEXOS. 
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08- Aterramentos: 

Na rede ótica aérea externa projetada NÃO será necessário aterramento, pois 

o cabo é dielétrico não requerendo tal estrutura. 

09- Características Mecânicas: 

Abaixo segue detalhamento da tração máxima para cada tipo de cabo óptico: 

*Cabo óptico com uma via tração máxima 30DaN 

*Cabo óptico com 12 vias tração máxima 54DaN 

*Cabo óptico com 24 vias tração máxima 120DaN 

A tração projetada na fibra nos pontos de entroncamento e outros está identificada 

em planta construtiva. 

A massa do cabo de fibra óptica a ser instalada é de 85 +/-10 kg/km. 

Abaixo segue detalhamento com características técnicas e de embalagens 

dos cabos de fibra óptica: 

Cabo característica mecânica 

Itens Diâmetro do cabo Peso 

4cores para 60cores 10,5 ± 0,5 milímetros 85 ± 10kg/km 

Temperatura de instalação   -15 - 60 

Operação e transporte de temperatura  -40 - 70 

Raio mínimo de curvatura (mm) 
A longo prazo 10D 

curto prazo 20D 

Min Tensão admissível (N) 
A longo prazo 500 

curto prazo 1200 

Característica Fiber  

Estilo fibra Unidade SM G652D 
MM 

50/125 

MM 

62.5/125 

condição nm 1310/1550 850/1300 850/1300 

atenuação dB / km ≤ 0.36/0.23 ≤ 3.0/1.0 ≤ 3.0/1.0 

Dispersão 

1310 
Ps / (nm * 

km) 
≥ -3,4 ≤ 3.4 ..... ..... 

1550nm 
Ps / (nm * 

km) 
≤ 18 ..... ..... 

1625nm 
Ps / (nm * 

km) 
≤ 22     

Bandwidth 
850nm MHZ. KM ..... ≧ 400 ≧ 160 

1300nm MHZ. KM ..... ≧ 800 ≧ 500 

Zero comprimento de onda de nm ≧ 1302, ≤ ..... ..... 
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dispersão 1,322 

Zero inclinação dispersão 
Ps (nm2 * 

km) 
≤ 0,091 ..... ..... 

PMD Máximo Individual Fiber Ps √ km ≤ 0,2 ..... ..... 

PMD Projeto Value Link Ps √ km ≤ 0,08 ..... ..... 

Fibra de comprimento de onda de corte 

λc 
nm 

≧ 1180, ≤ 

1,330 
..... ..... 

Cabo de comprimento de onda de corte 

λcc 
nm ≤ 1,260 ..... ..... 

MFD 
1310 hum 9,2 ± 0,4 ..... ..... 

1550nm hum 10,4 ± 0,8 ..... ..... 

Abertura numérica (NA)   ...... 
0,200 ± 

0,015 

0,275 ± 

0,015 

Passo (média de medição bidirecional) dB ≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,10 

Irregularidades mais de comprimento da 

fibra e ponto de descontinuidade 
dB ≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,10 

Coeficiente de backscatter diferença dB / km ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,10 

Uniformidade de atenuação dB / km ≤ 0,01 ....... ....... 

Diâmetro do núcleo hum ...... 50 ± 1,0 62,5 ± 2,5 

Revestimento de diâmetro hum 125,0 ± 0,1 
125,0 ± 

0,1 

125,0 ± 

0,1 

Revestimento não-circularidade % ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 

Diâmetro do revestimento hum 242 ± 7 242 ± 7 242 ± 7 

Revestimento / erro concêntrica 

tentilhão 
hum ≤ 12,0 ≤ 12,0 ≤ 12,0 

Revestimento não circularidade % ≤ 6.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0 

Núcleo / erro conentricity revestimento hum ≤ 0,6 ≤ 1.5 ≤ 1.5 

Ondulação (raio) hum ≤ 4 ..... ..... 

Embalagem Informações: 

Material de embalagem: tambor de madeira  

Comprimento da embalagem: comprimento padrão do cabo deve ser 2000m. Outro 

comprimento do cabo também está disponível, se necessário pelo cliente 

Tambor tamanho:  100 * 100 * 55 centímetros 

Peso da embalagem:   190kg/drum 

  
   

10- Execução da preparação dos postes: 

Uma vez aprovado o projeto de ocupação dos postes e projeto mecânico por 

parte da Proprietária dos postes, as atividades de preparação podem ser executadas 

incluindo: levantamento e tensionamento das redes de distribuição de energia; 

podas de árvores, quando necessário, incluindo obtenção de licenças prévias juntas 

aos órgãos públicos competente; eventuais ajustes da rede telefônica (com prévia 
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anuência da concessionária de telefonia local); troca de postes, estaiamentos ou 

concretagem de bases executados após encaminhamento prévio das respectivas 

licenças junto à concessionária de Energia. 

Findos estes serviços a executante dos mesmos devem solicitar a respectiva 

aprovação por parte da fiscalização da proprietária dos postes. 

Caso os serviços sejam aprovados ou aceitos com ressalvas, a executante 

deve providenciar o trabalho ou complementações de modo a obter a aceitação dos 

mesmos. 

11- Procedimentos de lançamento de cabo ótico aéreo: 

As equipes de lançamento de cabo ótico deverão estar de posse da ART e a 

autorização do órgão público local para execução das atividades de construção em 

via pública.  

Preparar e sinalizar devidamente o local de trabalho conforme a necessidade 

utilizando os equipamentos de segurança e proteção individual. Sinalizar a área de 

trabalho utilizando cones de sinalização e outros.  

Lançamento do cabo ótico até o ponto final desejado observando as 

recomendações de esforços por tração e curvatura mínima especificada para o cabo 

utilizado.  

12- Observações complementares: 

Eventuais alterações de projeto deverão ser comunicadas ao responsável 

técnico pelo projeto e ter a sua prévia concordância. 

Detalhes omissos neste memorial ou no projeto deverão ser executados 

conforme as normas e regulamentos da Concessionária e da ABNT. 
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