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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIA 008 ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO (SEM A PEDRA DE BASALTO) M² 31,16 33,69

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,2 47,73 47,73

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,80 18,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,90 16,63

PRÓPRIA 004 ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO M² 54,66 57,19

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,2 47,73 47,73

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,80 18,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,90 16,63

COTAÇÃO 001

PEDRA IRREGULAR DE BASALTO - REFERÊNCIA EDITAL Nº027/2019, PROCESSO Nº093/2019, 

TOMADA DE PREÇO 001/2019 (EMPRESA VENCEDORA) M² 1 23,50 23,50

PRÓPRIA 005 REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE BRITA (3CM) M³ 62,63 64,36

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1 47,73 47,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,90 16,63

PRÓPRIA 001

TUBO CONCRETO, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) COM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 92212 M 97,24 100,32

SINAPI-I 7793 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M     1,03 68,98 68,98

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 20,51 23,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 14,90 16,63

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,003 467,17 481,99

PRÓPRIA 002

TUBO CONCRETO, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) COM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 92210 M 56,23 58,40

SINAPI-I 7785 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M     1,03 36,80 36,80

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 20,51 23,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 14,90 16,63

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 467,17 481,99

PRÓPRIA 003

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO - 

REFERÊNCIA 83659 UN    664,31 713,79

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    4,26 4,38 4,38

SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,072 11,20 11,20

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,369 54,00 54,00

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    24,888 0,67 0,67

COMPOSIÇÕES

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    24,888 0,67 0,67

SINAPI-I 1350

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

10 MM UN    0,1338843 40,72 40,72

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    87,186 0,57 0,57

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,126 50,00 50,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,032 50,00 50,00

SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,30749 14,33 14,33

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    381,6 0,32 0,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 17,95 20,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 14,90 16,63

PRÓPRIA 006

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), COM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 74209/1 UN    294,39 294,46

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,25 693,00 693,00

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M     3 39,51 39,51

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 261,24 268,59

PRÓPRIA 007 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 74209/1 UN    319,14 319,21

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    2 99,00 99,00

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M     3 39,51 39,51

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 261,24 268,59

PRÓPRIA 009

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR EM REDE DE ESGOTO CLOACAL, EM ANÉIS DE 

CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 98409 M 158,67 161,19

SINAPI-I 12532 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M UN    2 68,07 68,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 17,95 20,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8168 14,90 16,63

SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003 509,05 517,42
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