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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 – GENERALIDADES: 

PROPRIETÁRIO:  Prefeitura Municipal de Pinhal Grande-RS 

OBRA: Construção de estrutura de ponte sobre estrutura já existente  e aumento na 

largura para um lado, tornando a passagen mais larga e possível de trafegar maquinas e 

veículos com larguras extras, necessárias nestas áreas agricolas, onde se tem 

plantadeiras e colhedeiras com estas características. 

LOCAL: 1)Arroio Lajeado Limeira, distante 8,0 Km da sede da Prefeitura. 

02 – CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer e descrever os 

materiais e sua aplicação, na execução das  construções mencionadas. 

Segue em anexo os projetos: 

- Prancha 1 - Projeto de localização   

- Prancha 2 - Projeto Arquitetônico – Estrutura Existente. 

- Prancha 3 - Projeto Arquitetônico - Proposta – planta baixa, cortes e detalhamentos. 

- Prancha 4 – Projeto estrutural 

03 – SERVIÇOS INICIAIS: 

Deverá ser instalada placa de obra conforme modelo fornecido pela prefeitura 

municipal, tendo como objetivo informar a população e aos usuários da futura estrutura 

os dados da obra. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal, e suas medidas deverão ser igual a 1,25x2,00m. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm. 

A medição será feita por unidade de placa implantada. 

           O esquadro será realizado a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de 

marcação deverá ser feito com guias de pinus de 2,5x15cm, fixadas em escoras de 

eucalipto, enterradas em 50cm no solo e espaçadas de 2m. As cotas deverão ser 

marcadas no gabarito, observado o nivelamento e o esquadro da obra. 

          

04 – MESO-ESTRUTURA: 

4.1) VIGAS LONGARINAS (25x50/70cm): 
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  São as vigas longitudinais que distribuem as cargas da ponte para a base de 

estrutura existente, tomando cuidado para que na sua fabricação deverá se deixar de 

concretar 20cm da viga para unir com as treliças da laje. 

4.1.1) Fabricação de fôrma para concretagem das vigas com tabua E=25mm 

 Consiste na fabricação das formas utilizadas para montar as vigas longarinas, na lateral 

esquerda da estrutura existente, constituídas em tabuas de madeira de 2,5x30cm serrada 

para forma de concreto. 

4.1.2) Armação de viga, utilizando aço CA-60 de 6,3mm: 

Os estribos serão constituídos de aço CA-60 de 6,3mm conforme especificações 

do projeto estrutural. 

4.1.3) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10,0mm: 

As vigas deverão ser armadas com aço CA-50 de 10,0mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.1.4) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 20,0mm: 

As vigas deverão ser armadas com aço CA-50 de 20,0mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.1.5) Concretagem das vigas, fck=30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, 

adensamento e acabamento: 

Este serviço consiste na concretagem das vigas longarinas com fck mínimo de 

30 Mpa, sendo realizadas as devidas vibrações, com vibrador de imersão, para o correto 

adensamento do concreto. 

4.2) VIGAS GUARDA-RODAS (15x40cm): 

Como o nome sugestiona, são vigas construídas sobre a mesa da ponte para 

direcionar os veículos para a ponte, sendo que esta deverá obrigatoriamente ser 

concretada junto com a laje, ou que seus estribos fiquem concretados com a laje. 

4.2.1) Fabricação de fôrma para concretagem das vigas com tabua E=25mm 

 Consiste na fabricação das formas utilizadas para montar as vigas guarda-rodas na parte 

existente da ponte e sobre a ultima longarina, constituídas em tabuas de madeira de 

2,5x30cm serrada para forma de concreto. 

4.2.2) Armação de viga, utilizando aço CA-60 de 6,3mm: 

Os estribos serão constituídos de aço CA-60 de 6,3mm conforme especificações 

do projeto estrutural. 

4.2.3) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10,0mm: 
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As vigas deverão ser armadas com aço CA-50 de 10,0mm conforme especificações do 

projeto estrutural. 

4.2.4) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 12,5mm: 

As vigas deverão ser armadas com aço CA-50 de 12,5mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.2.5) Concretagem das vigas, fck=20 Mpa, com uso de jerica, lançamento, 

adensamento e acabamento: 

Este serviço consiste na concretagem das vigas longarinas com fck mínimo de 

20 Mpa, sendo realizadas as devidas vibrações, com vibrador de imersão, para o correto 

adensamento do concreto. 

4.3) LAJE PRÉ-FABRICADA COM TRELIÇAS DE 16CM DE ALTURA: 

A mesa de parte da ponte será confeccionada com treliças pré-fabricadas de 

16cm de altura. Deverão ser montadas lado a lado sem o uso de tavelas cerâmicas e 

sobre elas colocadas ferragem adicional e uma capa de concreto. 

4.3.1) Treliças pré-fabricadas TG 16M: 

A base da laje da ponte será constituída de treliças pré-fabricadas com TG 16M, 

concretadas em 5cm na sua base, conforme projeto especifico. 

4.3.2) Armação de viga, utilizando aço CA-60 de 6,3mm: 

A laje deverá ser armada longitudinalmente com CA-60 de 6,3mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.3.3) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10,0mm: 

A laje deverá ser armada transversalmente com aço CA-50 de 10,0mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.3.4) Concretagem das vigas e lajes, fck=20 Mpa, com uso de baldes em edificação 

térrea, lançamento, adensamento e acabamento: 

Este serviço consiste na concretagem das vigas longarinas com fck mínimo de 

20 Mpa, sendo realizadas as devidas vibrações, com vibrador de imersão, para o correto 

adensamento do concreto. 

4.4) LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTAS E TAVELAS: 

A mesa da parte da ponte sobre a estrutura existente será confeccionada com laje 

pré-fabricada de vigotas de 8cm de altura com tavelas. Deverão ser montadas lado a 

lado com uso de tavelas cerâmicas e sobre elas colocadas ferragem adicional e uma capa 

de concreto. 



 

4 
 

4.4.1) Vigotas pré-fabricadas TG 8M: 

A base da laje da ponte será constituída de vigotas pré-fabricadas com TG 8M, 

concretadas e tavelas, conforme projeto especifico. 

4.4.2) Armação de viga, utilizando aço CA-60 de 6,3mm: 

A laje deverá ser armada longitudinalmente com CA-60 de 6,3mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.4.3) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10,0mm: 

A laje deverá ser armada transversalmente com aço CA-50 de 10,0mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4.4.4) Concretagem das vigas e lajes, fck=20 Mpa, com uso de baldes em edificação 

térrea, lançamento, adensamento e acabamento: 

Este serviço consiste na concretagem das vigas longarinas com fck mínimo de 

20 Mpa, sendo realizadas as devidas vibrações, com vibrador de imersão, para o correto 

adensamento do concreto. 

5) INFRA-ESTRUTURA: 

5.1) AUMENTO DE MUROS DE CONTENÇÃO DO ATERRO E 

PREENCHIMENTO ENTRE AS LONGARINAS: 

5.1.1) Pinos de engastamento em aço CA-50 – 16mm – incluso furo e instalação em 

estrutura existente. 

Objetivando engastar a nova estrutura do muro à estrutura existente, serão 

instalados pinos com o auxilio de marteletes, pinos de engastamento em Aço CA-50 de 

16mm. 

Os furos assim como a instalação deverão seguir a planta de locação. 

5.1.2) Fabricação de fôrma para concretagem das vigas com tabua E=25mm 

 Consiste na fabricação das formas utilizadas para montar as vigas longarinas, sobre 

estrutura existente, constituídas em tabuas de madeira de 2,5x30cm serrada para forma 

de concreto. 

5.1.3) Armação de viga, utilizando aço CA-60 de 6,3mm: 

Os estribos serão compostos com CA-60 de 6,3mm conforme especificações do 

projeto estrutural. 

5.1.4) Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10,0mm: 

O estrutura deverá ser armado com aço CA-50 de 10,0mm conforme 

especificações do projeto estrutural. 
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5.1.5) Concretagem das vigas e lajes, fck=20 Mpa, com uso de baldes em edificação 

térrea, lançamento, adensamento e acabamento: 

Este serviço consiste na concretagem das ampliações do muro com fck mínimo 

de 20 Mpa, sendo realizadas as devidas vibrações, com vibrador de imersão, para o 

correto adensamento do concreto. 

4.5 – LIMPEZA: 

          Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  

4.6 – ENTREGA E DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A obra será entregue concluída e devidamente fiscalizada por quem de direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinhal Grande, 14 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

___________________________                   _________________________________ 

   GILVANO DAL ONGARO                         LUIZ ANTONIO BURIN                   

Eng. Civil CREA RS 17.19.23                                             Prefeito Municipal 

               Resp. Técnico                                                            


