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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEMAENTO EM CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Pinhal Grande (RS)

LOCALIZACAO: Rua 15 de novembro- Bairro Limeira

PARTE | - GENERALIDADES

* INTRODUCAO:

Este memorial tem por finalidade descrever as técnicas construtivas que serdo aplicadas na obra
de RECAPEAMENTO ASFALTICO municipio de Pinhal Grande/RS.

Os projetos, com suas especificacdes técnicas, se constituem de:
e Memorial Descritivo;
e Orcamento;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Projeto executivo;

e Projeto de drenagem pluvial.

2. FISCALIZACAOQ:

A contratante atuard na obra com profissionais habilitados, adiante designados por
FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande,
toda e qualquer acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcdo.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucdo das obras
e servicos contratados, facultando a fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-
se ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depositos, armazens e dependéncias
onde se encontrem 0s materiais destinados & construcao, servi¢os e ou obras em preparo, mesmo que de
propriedade de terceiros.

E assegurado a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensio das obras e servigos, sem prejuizo

das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacao,
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no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar do registro no diario de obras, qualquer
reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
A EXECUTORA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apos registrado no diario de obras,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha

demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

3. CONSIDERACOES GERAIS:

3.1. Quando as especifica¢bes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente omissos
ou surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento informativo, devera
sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que a omissdo ou ddvidas

sejam sanadas em tempo habil.

3.2. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e deverdo satisfazer as condicGes estipuladas
nas EspecificacGes de Materiais e Normas Técnicas Brasileiras vigentes e aplicaveis a cada caso.

3.3. Se as circunstancias ou as condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns materiais
especificados, esta substituicdo s podera se efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do autor

do projeto, para cada caso particular.

3.4. Todas as ordens de servico e ou comunicacdes da FISCALIZACAO a EXECUTORA, ou vice-

versa, deverao ser transmitidas por escrito no diario de obras e s6 assim produzindo seus efeitos.

4. OBRIGACOES DA EXECUTORA:

4.1. Responsabilidade e Garantias:

A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos
que executar, de acordo com os projetos e especificacdes técnicas fornecidas, bem como pelo que
eventualmente executar em desacordo com esses documentos e 0s danos decorrentes da realizacdo dos
ditos trabalhos. A executora devera emitir a referida ART ou RRT pela execucdo da obra, vinculando-a
a ART ou RRT de Projeto, quitando-a, entregando as vias correspondentes ao 6rgao de controle e ao

contratado a fiscalizagéo.

4.2. Acidentes:

Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho de execucgéo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante
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de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra em construcdo até sua aceitacao
definitiva, bem como as indenizacGes que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos

servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

4.3. Licengas e Franquias:

Seréo de responsabilidade da EXECUTORA todas as providéncias e despesas legais relativas a
licencas e franquias necessarias para a construcdo. A executora devera apresentar a matricula da
obra no INSS, sendo que nenhuma parcela sera paga sem a referida matricula. Ao final da obra a
EXECUTORA deverd apresentar a CNO do INSS relativa a obra, ficando vinculada a apresentacdo
da CNO do INSS a ultima parcela da obra.

4.4. Assisténcia Técnica e Administrativa:

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos da construcdo, a
EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e

administrativa necessaria ao conveniente acabamento dos trabalhos.

4.5. Equipamentos, Mao de Obra e Materiais:

Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo
periodo em que se tornar necessario, equipamentos e ferramentas adequados a perfeita execucdo do
estacionamento; encarregar méo-de-obra idonea, de modo a reunir em servigo uma equipe homogénea
e suficiente de operarios, mestres, encarregados, que possa assegurar 0 progresso satisfatorio as obras;
bem como, obter os materiais necessarios em quantidade suficiente a conclusdo das obras e servi¢os nos
prazos pré-estabelecidos.

Caberd a EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo materiais e méo-de-obra) das
instalacBes provisorias e definitivas de agua, energia elétrica, bem como necessidades de extensdo e

reforcos de rede elétrica, transportes dentro e fora do canteiro de obras.

4.6. Testes:

A Dboa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacbes a cargo da
EXECUTORA, como condi¢do prévia e indispensdvel a aceitacdo dos mesmos, serd, sempre que

necessario, submetida a verificacdes, ensaios e provas para tais fins aconselhaveis.

5. ACEITACAO DA OBRA:
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Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo estar totalmente concluidos, de acordo com 0s
projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local deveré ser entregue completamente
limpo, livre de entulhos e sobra de materiais provenientes da execucéo da obra e suas instalacGes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, em perfeito acordo com o projeto e suas
especificacOes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste memorial, sera efetuada uma vistoria
conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o0 recebimento das obras.

O Termo de Recebimento Definitivo da obra devera ser emitido em trés vias de igual teor, todas
elas assinadas pela EXECUTORA e pela FISCALIZACAO.

A partir da assinatura de ambas as partes do termo de aceitacdo definitiva, inicia 0 prazo de 5
(cinco) anos mencionado no artigo 618 da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, referente a
responsabilidade da executora.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.

Paragrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nédo propuser

a acdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas deste memorial sdo complementadas pelas pranchas do Projeto
Arquitetonico e Planilha Orcamentéria.
e DEFINICOES
Recapeamento: camada de rolamento, executada sobre o revestimento existente, acrescentando
muito pouco a estrutura do pavimento, constituida no maximo por concreto betuminoso usinado a quente
de espessura igual ou inferior a 6,0 cm. Como solucGes mais simples, citam-se a lama asféaltica e os
tratamentos superficiais. A execucdo dos recapeamentos € considerada como agdo de conservacao

periddica.

1. GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade descrever as técnicas construtivas que serdo aplicadas na obra
de RECAPEAMENTO ASFALTICO do tipo concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de
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espessura de 3 cm compactados, sendo uma camada de revestimento (capa) sobre a pavimentacéo
asféltica existente.
Todos os materiais empregados na execucdo da obra e a mao-de-obra deverdo satisfazer as

Normas Brasileiras vigentes.

Servicos contemplados

Quadro de areas Drenagem
Ruas Area de pavimentacio (m?) Tubulacéo (cm) Diametro (m)
Rua 15 de novembro 4.745,47 existente existente

1.1. INSTALACAO E PLACA DA OBRA:

A obra devera ter todas as acomodacBes necessarias para uma perfeita execucdo dos servicos
contratados. Apds a mobilizacdo da equipe executora até o local, devera ser instalada a placa da obra em
local visivel com os principais dados da mesma — objeto, proprietario, empresa executora, responsavel

técnico pela execucdo, area de intervencao e data de inicio e término.

1.2 SEGURANCA E SINALIZACAO

Deverdo ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas contra qualquer perigo devido
a execucao dos servicos. Nao podera ser interrompido o funcionamento de qualquer servico de utilidade
publica. Para isto, devera ser protegido, utilizando-se de todos os esforcos e meios possiveis, a plena
integridade das instalacGes, relacionadas a tais servigos. Os danos causados as propriedades e utilidades
publicas, devido a imperfei¢do ou descuido na execucao, deverao ser reparados no menor prazo possivel,
sem 6nus para a Contratante. Deverdo ser implantados meios de sinalizacdo e balizamento necessarios
ao trabalho e a terceiros, a fim de garantir a seguranca e a ordem bem como disciplinar o trafego dos

veiculos e pedestres.

A - LOCALIZACAO
Rua 15 de Novembro (Bairro Limeira)

O projeto consiste no recapeamento asfaltico pavimentagédo de 447,3 metros lineares do trecho
da Rua 15 de novembro, localizada entre as coordenadas - 29°20'11.88"S; 53°20'32.94"0O até as
coordenadas 29°20'17.40"S; 53°20'17.92"0) conforme a Figura 02:
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O sistema de pavimentacdo que passara a integrar o conjunto de melhoramento publico do bairro

Limeira serd composto pelo pavimento da estrada (pista de rolamento), onde o gabarito da estrada foi
previamente definido e determinado pela legislacdo municipal vigente, levando em consideracdo os
fatores locais, tais como a capacidade de trafego, rede viaria e parametros urbanisticos, densidade
demografica, distribuicdo da populacdo economicamente ativa e fluxos residéncia-emprego-residéncia.

B- PROJETO EXECUTIVO

2.1. LIMPEZA E PREPARO DA BASE:

A pista deve encontrar-se limpa, livre de raizes de arvores, pedras, etc. Bem como, devera ser
executado a capina e limpeza da mesma, de forma que remova todo material que se encontra sob a
superficie. Devera ser executada a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. Posteriormente devera

ser realizado a limpeza com caminhdo contendo jato de pressao.

2.3. LOCACAO DA PAVIMENTACAO:

A locacdo da obra devera ser executada seguindo-se rigorosamente as dimens@es do local. Ap6s
a locaco e marcacio da obra, esta so podera ser iniciada ap6s visto da FISCALIZACAO.
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2.4. PINTURA DE LIGACAO:

Devera ser executado uma pintura de ligacdo que consistira na distribuicdo de uma pelicula de
material betuminoso diretamente sobre a superficie de revestimento asfaltico existente, objetivando
propor a aderéncia entre estes revestimentos e a camada subjacente. Serd empregada na execugdo da
pintura de ligacdo uma emulséo asfaltica catidnica do tipo RR-2C. A emulsdo asfaltica devera ser
aplicada na taxa de 1 I/m2. Ademais devera ser utilizado um veiculo apropriado para distribuicdo do
ligante, do tipo caminhdo espargidor, equipado com bomba reguladora de pressao e sistema completo
de aquecimento. O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de
excesso de umidade.

E responsabilidade da EXECUTANTE a protecio dos servicos e materiais contra a acio
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

A pintura de ligagdo deverd ser executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia
pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego.

A pintura de ligagdo sera medida através da area executada, em metros quadrados, obedecidas as
larguras do projeto.

2.5 CAMADA DE ROLAMENTO (CAPA ASFALTICA EM CBUQ):

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na usina de asfalto a
quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada
diretamente nos caminh@es basculantes e transportada para o local de aplicacdo. Os caminhd@es utilizados
no transporte deverdo possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser
aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a
qual ira proceder o espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacéo da secao de
projeto e devera permitir que a espessura minima apds a compactacao seja de 3 (tres) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de
pressdo variavel, cujos pneumaticos deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas
gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, serd utilizado um rolo

metalico, tipo tandem.
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Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trénsito até seu completo
resfriamento.

Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverdo satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é o cimento asfaltico de petroleo
- CAP-50/70.

A execucdo seguira as seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacédo. A
mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada.

Nos locais em que se fizer necessario o rebaixamento do meio-fio, 0 mesmo sera feito
manualmente utilizando-se uma régua de aluminio que sera colocada na altura correta do rebaixamento
e em seguida cortado o concreto com uma colher de pedreiro. Ap6s o corte na se¢do do meio-fio serd
feito 0 acabamento na parte superior do rebaixo, utilizando-se uma desempenadeira de madeira.

Essa camada néo seré executada nos 30cm entre o meio fio e a via, a fim de funcionar como uma

sarjeta, conforme Figura 3.

Sarjeta Meio fio de concreto

LEGENDA

Asfalto existente

Passeio Publico

1 Pavimento com CBUQ (3cm)

— Ligante esfaltico

Figura 2. Detalhamento Sarjetas

2.6 SINALIZACAO

Sinalizagdo provisoria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de proporcionar
seguranga para a execugdo da obra serd realizada a sinaliza¢do provisoria, inclusive desvio de trafego,
sendo que a contratada devera apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucao
da obra por trechos. Para garantir a correta aplicagdo das normas de seguranca da obra deverdo ser
adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servigo devera ser

iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizagdo de seguranca, devendo ser rigorosamente observada a
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sua manutengdo enquanto perdurarem as condicGes de obra que o justifiguem. Recomenda-se especial

atencdo na manutencdo da sinalizacao horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

2.7 SINALIZACAO HORIZONTAL
2.7.1 Pintura da Faixa de Rolamento

A sinalizacdo horizontal sera demarcada conforme detalhes do projeto em anexo, sendo utilizada
tinta retroflexiva acrilica a base de solvente de alta durabilidade, a fim de garantir secagem rapida da
via, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualiza¢cdo noturna devido a étima retencdo de esferas
de vidro. A superficie devera estar seca, preparada, escovada, livre de poeiras e asperezas.

a) Marcas Longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista
destinada a circulacdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos
opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de
estabelecer as regras de ultrapassagem e transposicéo.

b) Linha simples continua de fluxos opostos: divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e 0s
deslocamentos laterais s&o proibidos para os dois sentidos.

Cor Amarela (tonalidade 10 YR 7,5/14 — Padr&do Munsell).

Dimensoes: largura (1) =10 cm

Figura 3. Eixo da pista
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¢) Linha simples seccionada de fluxos opostos: divide fluxos opostos de circulagdo, delimitando
0 espaco disponivel para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos
laterais sdo permitidos.

Cor Amarela (tonalidade 10 YR 7,5/14 — Padrdo Munsell).

Dimensoes: largura (1) =10 cm, Espagcamento (e)=4,00m e

Traco (t)=2,00m.

3. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Apos concluidos os servicos de pavimentacdo e drenagem, feitos todos os acabamentos
necessarios feita a compactacdo e apds a limpeza da obra, serd executada pelo Engenheiro Fiscal uma
vistoria minuciosa nos servigos executados, e, sendo constatado algum defeito na execucdo, acabamento

ou uso de material de ma qualidade o servico sera refeito sem dnus algum para a Prefeitura Municipal.

4. DISTANCIA MEDIA DE USINAS DE ASFALTO

Pra o célculo de deslocamento de asfalto até o municipio utilizou-se a menor entre a distancia

de duas usinas de asfalto localizadas na regido. Sendo assim calculou-se utilizando 90,9 km.
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Figura 4. Distancia entre a usina de asfalto Cotrel e 0 municipio de Pinhal Grande
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Figura 5. Distancia entre a usina de asfalto Della Pasqua e o municipiB de Pinhal Grande

Pinhal Grande, 26 de julho de 2024.

TACIANE PEDROTTI FRACARO
Engenheira Civil
CREA/RS 241985

LUCAS MICHELON
Prefeito Municipal
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