
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

OBRA: PROJETO DE REFORMA DOS BANHEIROS GINÁSIO MUNICIPAL 

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Pinhal Grande (RS) 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Mª Engenheira civil Taciane Pedrotti Fracaro CREA/RS 241985 

 
 

 
 

   PARTE I - GENERALIDADES 
 
 
 INTRODUÇÃO: 

 
Este memorial tem por finalidade descrever as técnicas construtivas que serão aplicadas na obra 

de REFORMA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL, município de Pinhal Grande/RS. 

 

Os projetos, com suas especificações técnicas, se constituem de: 

 Memorial Descritivo; 

 Orçamento; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Projeto executivo; 

 

 
2. FISCALIZAÇÃO: 
 

A contratante atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por 

FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, 

toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras 

e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-

se ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e dependências 

onde se encontrem os materiais destinados à construção, serviços e ou obras em preparo, mesmo que de 

propriedade de terceiros. 

É assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo 

das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, 

no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de obras, qualquer 

reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra. 



 

 

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após registrado no diário de obras, 

qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha 

demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
3.1. Quando as especificações ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente omissos 

ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá 

sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas 

sejam sanadas em tempo hábil. 

 

3.2. Todos os materiais empregados na obra serão novos e deverão satisfazer às condições estipuladas 

nas Especificações de Materiais e Normas Técnicas Brasileiras vigentes e aplicáveis a cada caso. 

 

3.3. Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais 

especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor 

do projeto, para cada caso particular. 

 

3.4. Todas as ordens de serviço e ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-

versa, deverão ser transmitidas por escrito no diário de obras e só assim produzindo seus efeitos. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA: 
 
 
4.1. Responsabilidade e Garantias: 
 

 A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que 

eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos 

ditos trabalhos. A executora deverá emitir a referida ART ou RRT pela execução da obra, vinculando-a 

à ART ou RRT de Projeto, quitando-a, entregando as vias correspondentes ao órgão de controle e ao 

contratado a fiscalização. 

 
4.2. Acidentes: 
 

Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de 

trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante 

de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação 



 

 

definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

 
4.3. Licenças e Franquias: 
 

Serão de responsabilidade da EXECUTORA todas as providências e despesas legais relativas a 

licenças e franquias necessárias para a construção. A executora deverá apresentar a matrícula da 

obra no INSS, sendo que nenhuma parcela será paga sem a referida matrícula. Ao final da obra a 

EXECUTORA deverá apresentar a CNO do INSS relativa à obra, ficando vinculada à apresentação 

da CNO do INSS a última parcela da obra. 

 
4.4. Assistência Técnica e Administrativa: 
 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços da construção, a 

EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária ao conveniente acabamento dos trabalhos. 

 
4.5. Equipamentos, Mão de Obra e Materiais: 
 

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à EXECUTORA fornecer e conservar, pelo 

período em que se tornar necessário, equipamentos e ferramentas adequados à perfeita execução do 

estacionamento; encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea 

e suficiente de operários, mestres, encarregados, que possa assegurar o progresso satisfatório às obras; 

bem como, obter os materiais necessários em quantidade suficiente à conclusão das obras e serviços nos 

prazos pré-estabelecidos. 

Caberá à EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo materiais e mão-de-obra) das 

instalações provisórias e definitivas de água, energia elétrica, bem como necessidades de extensão e 

reforços de rede elétrica, transportes dentro e fora do canteiro de obras. 

 
4.6. Testes: 
 

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da 

EXECUTORA, como condição prévia e indispensável à aceitação dos mesmos, será, sempre que 

necessário, submetida a verificações, ensaios e provas para tais fins aconselháveis. 

 
5. ACEITAÇÃO DA OBRA: 
 

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos, de acordo com os 

projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente 

limpo, livre de entulhos e sobra de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. 



 

 

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, em perfeito acordo com o projeto e suas 

especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste memorial, será efetuada uma vistoria 

conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento das obras. 

O Termo de Recebimento Definitivo da obra deverá ser emitido em três vias de igual teor, todas 

elas assinadas pela EXECUTORA e pela FISCALIZAÇÃO. 

A partir da assinatura de ambas as partes do termo de aceitação definitiva, inicia o prazo de 5 

(cinco) anos mencionado no artigo 618 da Lei nº10.406 de 10 de Janeiro de 2002, referente à 

responsabilidade da executora. 

 
 

PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 
As especificações técnicas deste memorial são complementadas pelas pranchas do Projeto 

Arquitetônico e Planilha Orçamentária. 

 

1. GENERALIDADES: 
 

Este memorial tem por finalidade descrever as técnicas construtivas que serão aplicadas na obra 

de reforma dos banheiros do ginásio municipal. 

Todos os materiais empregados na execução da obra e a mão-de-obra deverão satisfazer as 

Normas Brasileiras vigentes. 

 
1.1. Instalação e placa da obra: 
 

A obra deverá ter todas as acomodações necessárias para uma perfeita execução dos serviços 

contratados. Após a mobilização da equipe executora até o local, deverá ser instalada a placa da obra em 

local visível com os principais dados da mesma – objeto, proprietário, empresa executora, responsável 

técnico pela execução, área de intervenção e data de início e término. 

 
 
 

 
A- PROJETO EXECUTIVO 

 
2.1. DEFINIÇÕES: 

 
A presente reforma tem como objetivo a modernização e adequação do banheiro, contemplando 

a substituição de revestimentos, louças, metais e piso. 

 

2.2. Escopo dos Serviços 

2.2.1 Demolição 



 

 

 Remoção de revestimentos de piso e parede existentes. 

 Retirada de louças sanitárias, metais e acessórios. 

 Demolição de eventuais alvenarias e bancadas, se necessário. 

 

2.2.2 Revestimentos 

 Assentamento de novos revestimentos cerâmicos ou porcelanatos no piso e paredes. 

 Acabamentos com rejuntes de boa qualidade. 

 Assentamento de porcelanato ou cerâmica no piso, com inclinação adequada para o ralo. 

 Revestimento das paredes conforme especificado no projeto. 

 

2.2.3. Louças e Metais 

 Instalação de vaso sanitário, bancada de granito e cuba. 

 Instalação de torneiras, misturadores e acessórios (porta-toalhas, saboneteiras, etc.). 

 

2.2.4. Pintura e Acabamentos 

 Pintura do teto e paredes com tinta acrílica lavável. 

 Instalação de espelho, conforme especificado. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

Para a remoção dos revestimentos cerâmicos existentes no piso e nas paredes deverá ser realizada 

a retirada cuidadosa de rejuntes, argamassa e detritos e descarte do entulho em local adequado em local 

licenciado. Ademais deverão ser verificadas as condições do contrapiso e das paredes após a remoção 

dos revestimentos, realizada a correção de imperfeições, com regularização e nivelamento utilizando 

argamassa apropriada. 

Deverá se atentar ao planejamento do layout do novo revestimento (alinhamento e cortes 

necessários) e o mesmo assentado com o uso de argamassa colante adequada ao tipo de cerâmica e local 

de uso (interna ou externa). Os espaçamentos entre as peças cerâmicas deveração ser definidos com o 

uso de espaçadores. 

Em relação as louças sanitárias deverá ser realizada a instalação correta e segura, garantindo 

funcionalidade, estética e durabilidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Pra isso deve 

ser realizada a verificação do nivelamento do piso e alinhamento das paredes, conferência e limpeza dos 

pontos de água e esgoto existentes. 



 

 

Os itens a serem instalados serão: Vaso sanitário com caixa acoplada; bancada e cuba embutida, 

conforme especificação; Mictório (banheiro masculino); fixação do vaso sanitário com parafusos e 

selagem com silicone; fixação e vedação da cuba na bancada, com aplicação de silicone e conexão ao 

sifão; ajuste e fixação do mictório, com verificação do sistema de descarga e verificação e instalação dos 

acabamentos das louças (tampas de vasos, assentos, etc.). 

Quanto a pintura das paredes e tetos, as mesmas deverão receber uma demão de selador acrílico 

e no mínimo, duas demãos de TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO SEMI BRILHO na COR A 

DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO. 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Todo o entulho gerado será devidamente descartado em local apropriado;  

Qualquer alteração no escopo deverá ser previamente aprovada pelo proprietário e registrada 

em aditivo. 

 

4. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA  

 

Após concluídos os serviços de reforma, feitos todos os acabamentos necessários e após a 

limpeza da obra, será executada pelo Engenheiro Fiscal uma vistoria minuciosa nos serviços executados, 

e, sendo constatado algum defeito na execução, acabamento ou uso de material de má qualidade o serviço 

será refeito sem ônus algum para a Prefeitura Municipal. 

 
Pinhal Grande, 28 de novembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

____________________________ 

LUCAS MICHELON 

Prefeito Municipal 

 

______________________________ 

TACIANE PEDROTTI FRACARO 

Mª Engenheira Civil 

CREA/RS 241985 
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