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Custo Unitário 
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0 0 1.414.874,15 
1. EXECUÇÃO DE REDE DE COLETA E RAMAL PREDIAL - BDI 1 - 1.414.874,15 
1.1. SINAPI 95356 SERVIÇOS PRELIMINARES H - BDI 1 - 28.261,88 
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00                  222,89 BDI 1 288,46 3.461,52 
1.1.2. SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 8,00                  273,43 BDI 1 353,87 2.830,96 
1.1.3. SINAPI-I 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 MES 8,00                  437,43 BDI 1 566,12 4.528,96 
1.1.4. SINAPI-I 10667 CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM UN 1,00               8.521,00 BDI 1 11.027,88 11.027,88 
1.1.5. SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 4.164,00                      1,19 BDI 1 1,54 6.412,56 
1.2. REDE COLETORA DE ESGOTO -                    1.030,00 BDI 1 - 1.243.559,40 
1.2.1. SINAPI 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 5.665,09                    10,30 BDI 1 13,33 75.515,65 
1.2.2. SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE M3 762,70                    11,77 BDI 1 15,23 11.615,92 
1.2.3. SINAPI 72918 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE M3 105,67                    13,73 BDI 1 17,77 1.877,76 
1.2.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 53,00                    52,10 BDI 1 67,43 3.573,79 
1.2.5. 0 c0001 ESCAVAÇÃO MECÂNICAS EM VALA EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA E CARGA M³ 720,00                    97,05 BDI 1 125,60 90.432,00 
1.2.6. SINAPI 95296 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO M3XKM 1.440,00                      1,34 BDI 1 1,73 2.491,20 
1.2.7. SINAPI 94043 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, M2 4.867,07                    12,99 BDI 1 16,81 81.815,45 
1.2.8. SINAPI 94057 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, M2 5.232,46                    17,60 BDI 1 22,78 119.195,44 
1.2.9. SINAPI 73877/2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA M2 3.504,00                    34,48 BDI 1 44,62 156.348,48 
1.2.10. SINAPI 94315 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA M3 732,86                    31,20 BDI 1 40,38 29.592,89 
1.2.11. SINAPI 90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, M 3.862,00                    39,23 BDI 1 50,77 196.073,74 
1.2.12. SINAPI 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, M 312,00                    19,16 BDI 1 24,80 7.737,60 
1.2.13. SINAPI 90725 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE UN 128,00                    23,09 BDI 1 29,88 3.824,64 
1.2.14. SINAPI 93354 COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA UN 47,00                  480,50 BDI 1 621,86 29.227,42 
1.2.15. SINAPI 93355 COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA UN 68,00                  396,30 BDI 1 512,89 34.876,52 
1.2.16. SINAPI 93357 COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA UN 34,00                  229,28 BDI 1 296,73 10.088,82 
1.2.17. SINAPI 73963/29 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO UN 8,00               1.294,04 BDI 1 1.674,75 13.398,00 
1.2.18. SINAPI 73963/30 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO UN 21,00               1.410,49 BDI 1 1.825,46 38.334,66 
1.2.19. SINAPI 73963/31 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO UN 5,00               1.420,30 BDI 1 1.838,15 9.190,75 
1.2.20. SINAPI 73963/32 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO UN 8,00               1.432,50 BDI 1 1.853,94 14.831,52 
1.2.21. SINAPI 73963/33 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO UN 7,00               1.558,03 BDI 1 2.016,40 14.114,80 
1.2.22. SINAPI 73963/34 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO UN 7,00               1.633,81 BDI 1 2.114,48 14.801,36 
1.2.23. SINAPI 73963/35 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIMPLES UN 2,00               1.759,34 BDI 1 2.276,94 4.553,88 
1.2.24. SINAPI 73963/36 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO UN 2,00               1.884,86 BDI 1 2.439,39 4.878,78 
1.2.25. SINAPI 73963/40 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO UN 4,00               2.384,94 BDI 1 3.086,59 12.346,36 
1.2.26. SINAPI 73963/41 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO UN 1,00               2.507,03 BDI 1 3.244,60 3.244,60 
1.2.27. SINAPI 73963/43 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO UN 2,00               2.730,94 BDI 1 3.534,38 7.068,76 
1.2.28. SINAPI 73963/1 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = UN 50,00                  326,34 BDI 1 422,35 21.117,50 
1.2.29. SINAPI 73963/2 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = UN 20,00                  346,46 BDI 1 448,39 8.967,80 
1.2.30. SINAPI 73963/3 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = UN 15,00                  320,67 BDI 1 415,01 6.225,15 
1.2.31. SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 2.564,16                    27,75 BDI 1 35,91 92.078,99 
1.2.32. SINAPI 94315 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA M3 1.364,31                    31,20 BDI 1 40,38 55.090,84 
1.2.33. SINAPI 94317 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA M3 366,45                    21,86 BDI 1 28,29 10.366,87 
1.2.34. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO M3 101,40                    33,01 BDI 1 42,72 4.331,81 
1.2.35. SINAPI 93380 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA M3 4.021,44                    10,44 BDI 1 13,51 54.329,65 
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Sim 29,42%
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0
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25100.04417/2011-2
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abr-17
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Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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1.3. LIGAÇÕES DOMICILIARES - BDI 1 - 45.841,33 
1.3.1. SINAPI 73658 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR UN 79,00                  448,36 BDI 1 580,27 45.841,33 
1.4. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - BDI 1 - 97.211,54 
1.4.1. SINAPI 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, M2 30,00                    49,27 BDI 1 63,77 1.913,10 
1.4.2. SINAPI 73790/2 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA M2 1.901,20                    37,32 BDI 1 48,30 91.827,96 
1.4.3. SINAPI 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M2 52,00                    51,57 BDI 1 66,74 3.470,48 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decima is para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unit ário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

04 de julho de 2017

PINHAL GRANDE/ RS
Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RAFAEL LIBERALESSO
ENGENHEIRO CIVIL

9153370
RS209317

227.476 v006   micro


